

附件

闽赣省际（建宁）交通运输产业园大宗货物中转基地基础设施建设项目总概算表

序号	工程或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			总投资（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）		
一	第一部分：工程费用	12586.17		7987.87		20574.04				81.51	
1	智慧运营服务中心	3252.93		3744.49		6997.42				27.72	
1.1	智慧运营服务中心改造	2762.65				2762.65	平方米	8727.29	3165.53		
1.2	数据中心机房	222.98		743.61		966.59	项	1	9665900		
1.3	大数据管理服务平台	267.30		3000.88		3268.18	项	1	32681800		
1.3.1	多式联运综合服务门户	55.06		360.10		415.16	项	1	4151600		
1.3.2	智慧场站	25.03		158.00		183.03	项	1	1830300		
1.3.3	海关监管	36.04		258.48		294.52	项	1	2945200		
1.3.4	内部数字化管理	43.05		334.53		377.58	项	1	3775800		
1.3.5	数字孪生实景管控	108.12		1889.77		1997.89	项	1	19978900		
2	国际陆港管理信息化提升	1007.93		771.03		1778.96				7.05	
2.1	智慧安防	468.71		187.66		656.37	项	1	6563700		
2.2	智慧交通	365.91		221.76		587.67	项	1	5876700		
2.3	智慧井盖监测	26.09		70.84		96.93	项	1	969300		
2.4	人像聚档	75.57		121.65		197.22	项	1	1972200		
2.5	智慧照明	71.65		169.12		240.77	项	1	2407700		

序号	工程或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			总投资（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）		
3	智慧场站和智慧海关监管作业区	508.79		799.93		1308.72				5.18	
3.1	智能装卸	146.23		296.23		442.46	项	1	4424600		
3.2	智能海关查验检疫	130.75		131.82		262.57	项	1	2625700		
3.3	智能堆场	216.68		282.71		499.39	项	1	4993900		
3.4	自动巡检	15.13		89.17		104.30	项	1	1043000		
4	物流仓储作业区智慧提升	4033.38		1461.92		5495.30				21.77	
4.1	智慧分拣	41.98		170.00		211.98	项	1	2119800		
4.2	智慧输送	33.92		212.40		246.32	项	1	2463200		
4.3	数字化仓储改造	3957.48		1079.52		5037.00	平方米	12000	4197.5		
5	配套设施	3783.14		1210.50		4993.64				19.78	
5.1	5G 网联无人机			229.50		229.50	台	30	76500		
5.2	5G 移动信息采集车			427.20		427.20	台	10	427200		
5.3	智慧化 AI	3783.14		553.80		4336.94	项	1	43369400		
二	第二部分：工程建设其他费用				3464.56	3464.56				13.73	
1	项目单位管理费				292.41	292.41					
2	可行性研究费				45.91	45.91					
3	环境影响咨询服务费				17.62	17.62					
4	工程勘察费				145	145.2					

序号	工程或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			总投资（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）		
					.20	0					
5	工程设计费				580.78	580.78					
6	施工图审查费				15.65	15.65					
7	工程监理费				402.44	402.44					
8	工程造价咨询费				82.30	82.30					
9	招标代理服务费				69.21	69.21					
10	劳动安全卫生评价费				61.72	61.72					
11	工程保险费				411.48	411.48					
12	场地准备费及临时设施费				617.22	617.22					
13	联合试运转费				399.39	399.39					
14	生产准备费				323.23	323.23					
三	第三部分：基本预备费				1201.93	1201.93				4.76	
四	合计					2524.053				100	