

附件:

三明市建宁县城市排水防涝设施系统提升工程概算表

编号	工程和费用名称	概算价值(万元)					技术经济指标			总投资(%)	备注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计	单位	数量	单位价值(元)		
一	第一部分:工程费用	11365.45	867.09	0.00	0.00	12232.54				86.68%	
1	改建DN300-80OHDPE缠绕结构壁B型管、水泥管等错混接雨污水管	6930.83				6930.83	m	29381	2359	49.11%	
2	新建DN800-100OHDPE缠绕结构壁B型地下雨水管网	2080.34				2080.34	m	7663	2715	14.74%	
3	提升改造排涝通道	995.05				995.05	m	5800	1716	7.05%	
4	雨污管网清淤	772.27				772.27	m	164000	47	5.47%	
5	雨水检查井	109.71				109.71	座	288	3809	0.78%	
6	雨水篦	51.74				51.74	座	320	1617	0.37%	
7	改造检查井	309.16				309.16	座	860	3595	2.19%	
8	挡水板		776.15			776.15	项	1	7761500	5.50%	
9	挡水闸	116.35				116.35	项	1	1163500	0.82%	
10	大型抽水泵组		81.86			81.86	项	1	818604	0.58%	

编号	工程和费用名称	概算价值(万元)					技术经济指标			占总投资(%)	备注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计	单位	数量	单位价值(元)		
11	潜水泵		9.08			9.08	项	1	90800	0.06%	
二	第二部分:工程建设其他费用					1207.85				8.56%	
1	项目建设管理费				162.33	162.33				1.15%	
2	招标代理服务				31.67	31.67				0.22%	
3	工程交易服务费				2.50	2.50				0.02%	
4	工程造价咨询费				126.61	126.61				0.90%	
5	工程建设监理费				257.62	257.62				1.83%	
6	前期工作咨询费				31.10	31.10				0.22%	
7	工程勘察费				97.86	97.86				0.69%	
8	工程设计费				363.29	363.29				2.57%	
9	施工图审查费				12.90	12.90				0.09%	
10	环境影响评价费				11.88	11.88				0.08%	
11	劳动安全卫生评价费				12.23	12.23				0.09%	
12	场地准备及临时设施费				61.16	61.16				0.43%	
13	工程保险费				36.70	36.70				0.26%	
三	第一至二部分合计					13440.39				95.24%	
四	基本预备费5%					672.02				4.76%	

编号	工程和费用名称	概算价值(万元)					技术经济指标			占总投资(%)	备注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计	单位	数量	单位价值(元)		
五	项目总投资(三+四)					14112.41				100.00%	