

附件:

建宁县紧密型县域医共体建设项目概算表

序号	工程项目 或费用名 称	概算价值(万元)					技术经济指标			占总投资额(%)	备注
		建筑工程 费	安装工 程费	设备购 置费	其他费 用	合计	单位	数量	单位价值(元)		
一	工程费用	2728.35	874.56	2341.44		5944.35				86.54	
(一)	主体工程	2728.35				2728.35	平方米	5994.39	4551.50	39.72	
1	医共体业 务用房	1514.20				1514.20	平方米	3314.52	4568.38	22.04	
2	医疗康复 中心	720.97				720.97	平方米	1582.56	4555.57	10.50	
3	公共卫生 服务楼	256.24				256.24	平方米	580.17	4416.64	3.73	
4	医疗附属 用房	154.53				154.53	平方米	330.20	4679.89	2.25	
5	医共体共 享中心药 房	82.41				82.41	平方米	186.94	4408.37	1.20	
(二)	配套附属 设施		874.56			874.57				12.73	
1	电气		285.27			285.27	项	1.00	2852721.00	4.15	
2	给排水		289.66			289.66	项	1.00	2896628.00	4.22	
3	消防		299.63			299.63	项	1.00	2996306.00	4.36	
(三)	医疗设备 购置			2341.44		2341.45				34.09	
1	医学影像 类设备			1700.00		1700.00	台	9.00	1888888.89	24.75	
2	检验分析 类设备			178.00		178.00	台	20.00	89000.00	2.59	
3	手术治疗 类设备			148.05		148.05	台	14.00	105753.07	2.16	
4	急救监护 类设备			97.46		97.46	台	35.00	27844.83	1.42	
5	基础设备 类			102.76		102.76	台	50.00	20551.38	1.50	
6	中医理疗 类设备			60.87		60.87	台	14.00	43481.50	0.89	
7	特色功能 设备			36.74		36.74	台	7.00	52487.86	0.53	

8	消毒灭菌类设备			17.56		17.56	台	9.00	19515.78	0.26	
二	工程建设其他费用				597.60	597.60				8.70	
1	项目单位管理费				85.31	85.31				1.24	
2	工程造价咨询费				44.25	44.25				0.64	
3	工程建设监理费				118.65	118.65				1.73	
4	前期工作咨询费				8.57	8.57				0.12	
5	招投标代理服务费				29.54	29.54				0.43	
6	工程勘察费				32.56	32.56				0.47	
7	工程设计费				171.20	171.20				2.49	
8	施工审图费				10.26	10.26				0.15	
9	场地准备及临时设施费				41.52	41.52				0.60	
10	工程保险费				17.12	17.12				0.25	
11	劳动安全卫生评价费				28.56	28.56				0.42	
12	环境影响评价费				3.47	3.47				0.05	
13	工程支付担保费				6.59	6.59				0.10	
三	第一、二部分费用合计				6541.95	6541.95				95.24	
四	基本预备费(5%)					327.10				4.76	
五	合计					6869.05				100.00	